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Odpowiedzi na zapytania wykonawców  

 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami 
powiatowymi nr  1012R i 1017R w miejscowości Zaleszany - II"                        

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Czy Wykonawca w związku z budową nowego Ronda ma zapewnić ruchu płynny ciągły dla ruchu 
dwukierunkowego czy można wykorzystać system wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną 
całodobowo.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ – Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 
pkt 2 - ,,Wykonawca zapewni utrzymanie ciągłości ruchu na wszystkich drogach objętych robotami 
przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się w poszczególnych etapach robót 
zastosować jeden odcinek robót przy zastosowaniu ruchu wahadłowego. Przy zastosowaniu ruchu 
wahadłowego należy przewidzieć sterowanie ręczne w porze dziennej i za pomocą sygnalizacji 
świetlnej w porze nocnej. Ewentualne wyłączenie z ruchu jednego z wlotów do skrzyżowania może 
nastąpić na koszt Wykonawcy i po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi”. 
 
Pytanie 2: 
Czy wszystkie materiały wbudowane podczas realizacji zadania będą podlegać procedurze 
zatwierdzenia materiałów w laboratorium GDDKiA czy będą zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
dla przedmiotowego zadania oraz czy procedury odbioru robót zanikających będą się odbywać przy 
udziale GDDKiA.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie materiały wbudowane podczas realizacji zadania będą podlegać 
procedurze zatwierdzenia materiałów w laboratorium GDDKiA i będą zatwierdzane przez Inspektora 
Nadzoru dla przedmiotowego zadania. Ponadto procedury odbioru robót zanikających będą się 
odbywać przy udziale GDDKiA. 
 
Pytanie 3: 
W przypadku zatwierdzenia materiałów przez laboratorium GDDKiA ocena Wykonawcy dla 
wskazanego 6 miesięcznego terminu realizacji zadania będzie utrudniona. Zamawiający wymaga 
zrealizowania całości zadania w w/w terminie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, czy 
Zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania. 
 
 
 



Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu dotyczącego terminu zakończenia z „….6 miesięcy od podpisania 
umowy..” na „…….12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy….” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania. 
 
Pytanie 5: 
Wnosimy o wykreślenie zapisu bądź o jego zmianę: Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na 
własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii wynikłych w trakcie wykonywania i niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek (jeśli to będzie konieczne) 
uzyskania lub przedłużenia wszystkich koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy zezwoleń, 
uzgodnień, zatwierdzeń i prolongaty dokumentów oraz przygotowanie dokumentów i skuteczne 
zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót do WINB oraz uzyskanie ostatecznej 
(prawomocnej) decyzji na użytkowanie. W przypadku zmiany zapisu wnosimy o zapis iż w przypadku 
wykonania konieczności uzupełnienia uzgodnień i zezwoleń itd. termin wykonania robót zostanie 
wydłużony o czas niezbędny na uzyskanie uzupełnień wraz z czasem ich wprowadzenia w dokumentację 
Kontraktową. Uzgodnienie z siecią ORSS już straciło ważność. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew – czy należy uwzględnić w wycenie robót opinię 
uprawnionego ornitologa. W przypadku zalegających ptasich gniazd na drzewach może nastąpić 
opóźnienie w rozpoczęciu robót ze względu na powyższe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
z dnia 13 listopada 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.19.2023 – Załącznik nr 10 do SWZ – pkt V ppkt 11 – ,,Do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania 
zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 21 ust 2 ww. ustawy)”. 
Należy uwzględnić w wycenie opinię ornitologa, ze względu na termin realizacji oraz okres lęgowy 
ptaków. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół wiaty przystankowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wiaty przystankowe powinny zostać zainstalowane o parametrach 
zgodnych z opisem Projektu Wykonawczego. Należy zastosować rozwiązanie typowe, systemowe, 
dowolnego producenta który spełnia wymagania zawarte w Projekcie Wykonawczym, w szczególności 
dotyczące gabarytów wiat oraz materiałów z jakich powinny zostać wykonane zasadnicze elementy 
wiat. 
 
Pytanie 8: 
Prosimy o potwierdzenie utylizacji materiałów z rozbiórki czy wszystkie należą do Wykonawcy robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ – Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 
pkt 8, 9, 10: 
- Zanieczyszczenia, odpady w tym destrukt asfaltowy (część która nie została wykorzystana zgodnie 

z Dokumentacją Projektową – jeśli dotyczy) powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować 



z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

699, ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, 

przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem tymi odpadami. Powyższe koszty powinny być 

wliczone w cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać i używać destruktu 

asfaltowego ani żadnych innych odpadów pozyskanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do 

ich ponownego wbudowania w warstwy bitumiczne wykonywane w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia. Część pozyskanego destruktu bitumicznego należy zagospodarować zgodnie z 

dokumentacją projektową (jeśli dotyczy). 

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć powstałe w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia 

odpady w sposób zgodny z zapisami ustawy o odpadach. 

 

Ponadto zgodnie z zapisami SWZ – Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pkt 11, 12, 13, 14:
  
- Materiały z rozbiórki, takie jak: bariery ochronne, znaki drogowe, słupki do znaków, kostka brukowa 

stanowią własność Zamawiającego. Należy je przewieźć  w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie powiatu stalowowolskiego lub na odległość do 30 km i protokołem przekazać Zamawiającemu. 

Dotyczy wyłącznie tych elementów, które nadają się do ponownego zastosowania tj. niepogiętych, 

nieskorodowanych itp. Pozostałe, mają być zagospodarowane/zutylizowane przez Wykonawcę w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

- Materiały brukarskie przedstawiające wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na 

palety- palety zabezpiecza wykonawca, ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odległość do 30 km w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

- Materiał z wycinki drzew (dłużyce) do wywiezienia i zagospodarowania przez Wykonawcę. 

Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia o wartość 

materiału pozyskanego z wycinki drzew. 

- Humus pozyskany z terenu budowy stanowi własność Zamawiającego. Należy go przewieźć  w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego i zagospodarować na terenie powiatu stalowowolskiego lub na 

odległość do 30 km w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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