REMONT REMIZY OSP
W MOTYCZU SZLACHECKIM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE - ST 1.0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang zrealizowane w ramach przedsigwzigcia: ,,Remont remizy OSP w Motyczu Szlacheckim”
1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1 Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg¢ techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje 1 urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.2.2 Roboty budowlane — sg to rozbioérki, demontaz ,przebudowa, montaz, prace wykonczeniowe.

1.2.3 Plac budowy — teren na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe
oraz czynnos$ci pomocnicze jak sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.

1.2.4 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.2.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.6 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2.7 Materialy - wszelkie materialy niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.2.8 Sprzet zmechanizowany — koparka, ,dzwig, podnos$nik dzwigowy, i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.2.9 Sprzet pomocniczy — zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, taczki, narzgdzia i urzadzenia
pomocnicze.

1.2.10 Wykonawca — przyjmujacy zamdwienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

1.2.11 Zamawiajacy — udzielajagcy zaméwienia Wykonawcey. Do obowigzkdéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie
obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.2.12 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.2.13 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.2.14 Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.2.15 Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu do chwili odbioru koncowego robot.
1.3.2 Dokumentacja projektowa

— Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

1.3.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa

lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i

gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzenia prac budowlanych (otoczenie laséw)
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko..
1.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie . Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.3.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiso6w i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r
Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1 Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Itych
materiatow i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robot, niz



te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$§¢
wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp.,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli



b)czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow budowlanych,

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robo6t z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma Iub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt 1.i ktdre spetniaja wymogi
SST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bgda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwag\i i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,



b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone

poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgséci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.



8.4 Odbiodr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$c
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoko6t odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4 recepty i ustalenia technologiczne,

5.dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

6.wyniki pomiaréw kontrolnych,

7.deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 207, poz.2016 z 2003 r z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.Nr 147 poz. 1229, z 2002 r).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627)

10.2 Rozporzadzenia



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych ddo wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 197, poz. 2042).

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1L, ITI, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

SST- 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac rozbidrkowych
zwiazanych z realizacja kontraktu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. 1 wyszczegolnionych w punkcie 1.3. Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna
dotyczaca robot rozbidrkowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z
Ogo6lnymi Specyfikacjami Technicznymi ST- 1.0 oraz pozostalymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu.

Wywiezienie elementow rozbiorkowych

Utylizacja elementow nie nadajacych si¢ do powtérnego wbudowania

Uwaga: w sktad robdt rozbiorkowych zaliczono rowniez inne prace przygotowujace plac budowy

2. MATERIALY
— nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST - 1.0. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontaktu. Zgodno$¢ objetych niniejsza specyfikacja narzuca posiadanie nastgpujacego sprzetu:
dzwig, samochod skrzyniowy oraz sprzet reczny typu — przecinaki , klucze do odkrecania $rub, topaty.

4. TRANSPORT

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozenie materiatéw rozbiérkowych musi by¢ wykonywane w sposob catkowicie pewny
,zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi wykonawcze i organizacyjne
- Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ prace wstgpne:



- Oznakowac teren rozbiorki zabezpieczajac teren prowadzenia prac przed dostgpem o0sob postronnych

- Zabezpieczy¢ oraz oznakowacé teren przeznaczony do sktadowania materiatow rozbidrkowych z podzialem na materiaty
mozliwe do ponownego wykorzystania i materiaty zniszczone.

- Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ etapami, wg i pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;.

- Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania

5.2.Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik budowy o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robodt nalezy pilnowac, aby w strefy
wydzielone nie wchodzity osoby postronne Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki.
Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- nie dotyczy

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-1.0

7.2. Jednostka obmiarowa

- dla konstrukcji stalowych — tona

- dla konstrukcji betonowych — metr szescienny

- Obmiar robdt okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normami
polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
Platnos$¢ nalezy realizowac zgodnie z obmiarem Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczajace plac budowy

- ustawienie niezbednych rusztowan

- wykonanie prac rozbidérkowych

- wywiezienie i utylizacja materialow rozbidérkowych

- prace porzadkowe

SST-3.0 KRYCIE DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz remontem komindéw z ich okuciem
blacha.
1.2.Zastosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest cz¢scig dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdt odnoszg si¢ jedynie do wymagan dotyczacych pokry¢ dachowych - nie
obejmuja wymagan odnos$nie do calosci przekrycia dachowego w rozumieniu nastepujacych definicji:
8. przekrycie dachowe - przegroda skladajaca si¢ z elementow nos$nych, izolacji termicznej i izolacji
wodochronnej petniagca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym,
W warunkach wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade¢ przyjeto okreslanie wymagan
w nastepujacej kolejnosci:
- wymagania zwigzane z projektem,
- wymagania dotyczace przyjmowania materialow na budowe,
- wymagania dotyczace wykonywania pokry¢,
- kryteria odbioru.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza
lub podktadu i odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.



- roboty budowlane przy wykonaniu pokry¢ dachowych - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
pokrycia dachu zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-63/B-10243 — Roboty
pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST B-
00,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 1.0 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 2.
2.1. Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
Materiaty stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej powinny mieé¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnoS$ci z aprobata techniczng lub z Polska
Norma.
Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
- miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, a nast¢pnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,
- miec¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robdt dekarskich powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania materiatdéw do robot dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.
2.2. Przyjecie materiatdw na budowie
Podstawg przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowia:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe
moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedhug specjalnej dokumentacji
dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z
dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wlasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
9. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci Iub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na

znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3. Przechowywanie materiatow
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu.



3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania pokryé dachowych

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost temperatury), np.
szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenie powloki organiczne cynkowej, w nastgpstwie czego rozpoczyna si¢
proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne (Nibbier ).

Dodajac arkusze w "koszu" nalezy pamigta¢ o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stron¢ uzalezniong od spadku dachu i
rodzaju zastosowanej rynny koszowe;j.

Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak, by jak najmniej chodzi¢ po zamocowanych juz
arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ nalezy stawiac stopy w "dole fali", uwazajac czy w podeszwach nie
ma pozostatosci po cigciu i obrobee blachy.

Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych podczas montazu i obrobki mozna je zaprawié
lakierem (tylko w miejscu rysy), dostepnym w ofercie producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport i sktadowanie:
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przez dluzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usuna¢ foli¢ ochronna,
- sktadowa¢ materialy w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sasiedztwa agresywnie
reagujacych materiatow,
- oddzieli¢ materiat od podtoza — min. 20 cm,
- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.
Przenoszac dlugie arkusze nalezy tak dobra¢ ilos¢ osob, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sig¢
i chwytaé je w miejscu przetloczen, gdzie majg one najwigksza sztywnosc
Rolki papy uktadaé w pozycji pionowej, w miejscach przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 1.0 ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie podtoza

5.2.1.Wymagania ogolne

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podlozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy
PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku nalezy uwzglgdnia¢ ugigcie
konstrukcji no$nej pod dzialaniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomigedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2
m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykona¢ odboje
o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2.2. Podtoza z desek

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda
deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm.

Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,,na piéro" i ,,wpust" lub ,,na przylge". Szczeliny
miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po s¢kach o srednicy
wigkszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach o matym
nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wigkszym od 1.1 m podktad powinien by¢ wykonany z desek taczonych na
wpust.

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Pokrycia z blachy dachéwko podobnej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw, wymaganiami
producenta i PN-B-02361:1999.



Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowg uktadane na ciagtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu.

Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukc;ji.
W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych.

- po cigciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretoéw samonawiercajacych do tat drewnianych lub
metalowych.

Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z
EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny byé
umieszczone w §rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzg¢dzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;j si¢
krawedzi.

Przed montazem blach dachowkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do
uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od
okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie
uszczelek wzdhuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne
czgsei fal. Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.
Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowanie folii paroprzepuszczalnych z
zastosowaniem tat i kontrtat.

Konstrukcje z tat i kontrlat stosowaé takze na odeskowane dachy pokryte papg. Zapewnia to wlasciwa wentylacje pota
zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze
jest zagesci¢ kontrlaty, by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. Laty muszg by¢ przybijane dokladnie, w réwnych
odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie.

Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szeroko$ci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20
mm by zniwelowa¢ skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe Dolna krawedz dachowki
blaszanej winna siggac 1/3 szerokos$ci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pami¢ta¢ o tym by zamontowac
g0 W sposob umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.

Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i
prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spéd mocujemy krotkimi wkretami
20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia
wyglad i estetyke wykonania .

Taki sposob uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢ na przetloczeniach za$
polaczenia arkuszy sa niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikna¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja
dopychac¢ do gory - zmniejsza to tez liczbg operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat wiasciwymi
wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szt/m* (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagescié
punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomoca nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.
Szczelno$¢ potaczenia gwarantujg wkret posiadajace uszezelke z EPDM, ktora przy prawidtowym (prostopadtym)
dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza obreb podktadki.

Uwaga - zawsze nalezy §ciagnac¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretow, przeciwnym wypadku uszczelka nie
zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne.

Zastosowanie $niegoplotéw na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala uniknaé¢ wiosng naprawy / wymiany
systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsunigcia si¢ Sniegu na przechodzace osoby.

5.4. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezacym sprawdzaniu
zgodno$ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz niniejszymi
wymaganiami. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.



Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podloze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odplyw wody opadowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania pokry¢.
6.2.1. Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunkow (p. 5.2).
6.2.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachoéwek, ptyt i blach polega na sprawdzeniu, czy spetnione sa
wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2 norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot

dekarskich,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robdt dekarskich.
6.3.1. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych
Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powlok asfaltowych polega na biezacym sprawdzaniu
zgodno$ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob
opisany w PN-98/B-10240, p. 4.
6.3.2. Pokrycia z blachy
Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno$¢
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunkow. W przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagg na odkryte krawedzie i zaklady.
6.3.3. Pokrycia nowo opracowane
Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ nowo opracowanych przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.
6.3.4. Ocena wynikéw badan
Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.



7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowg jest:
- dlarobot pokrywczych - 1 m* wykonanego pokrycia
- dlarynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6ét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- pelna dokumentacj¢ powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodno$¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatlow i wyrobow,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych.
Protoko6t odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania

pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,”Wymagania ogo6lne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni pokrywczych oraz dtugosci rynien i rur
spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktore obejmuja:
9.2.1. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:

a) wykonanie izolacji z papy na podiozu,

b) wykonanie pokrycia z blachodachowek,

c¢) wykonanie obrobek blacharskich,

d) wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtlok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciaglym podtozu
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1: Stal
PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2:
Aluminium
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze¢$¢ 3: Stal
odporna na korozje
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu
PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych

z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych



PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokraglych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania

prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-276 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-EN 490:2000 -Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachowki i ggsiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i1 specyfikacja wyrobow

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe ceramiczne

SST-4.0 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich
zwigzanych z realizacja kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét ciesielskich tj. deskowan dla elementow zelbetowych a takze wykonanie wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne" pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne"
pkt2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdow przeznaczonych do wykonania wiaty z bali sosnowych.



2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Cechy techniczne drewna:

- Wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikéw wplywajacych na wytrzymato$é i gestos¢ pozorng drewna.
Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym 15+23% , a drewno
przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci.

- Twardo$¢ 1 gestos¢ pozorna; twardo§¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej , a maleje ze wzrostem wilgotnosci.
Przecigtna wartos¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardos$ci drewna sosnowego to 28+30[MPa] wedtug metody
Janka, przy wilgotnosci 15%.

2.2.3. Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiada¢ oceng higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace srodek do stosowania w budownictwie.
Na potwierdzenie spetniania w/w warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione
przez uprawnione instytucje.

2.2.4. Elementy zespalajace i taczace konstrukcje:

- §ruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewne;j

- gwozdzie ocynkowane karbowane ¢ 6 mm

- zlacza ciesielskie typu BMF

Uwaga : pod $ruby i wkrety nalezy zastosowa¢ podktadki ocynkowane o $rednicy wigkszej niz teb ruby w celu nie
whbijania si¢ tba nakretki w tarcice

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatdow 1 wykonywanych rob6t oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Jezeli dlugo$¢ elementow jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé

przepisdw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie wigzby dachowe;j

Przekroje i rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przed przystapieniem do montowania elementow konstrukceji drewnianej powinny by¢ staranie przygotowane
wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp.

Niedopuszczalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wi¢zby
dachowej. Poszczegdlne elementy wiezby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie
przyciaé i obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy stupow stykajace si¢ z betonem nalezy odizolowacé co
najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja pelne;j
impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone w strone
okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych muszg by¢ uzyte jako podktad koszy dachowych. Inne zastosowanie to
elementy okapu, narozy lub szczytu oraz petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
wodoszczelnych ptyt budowlanych , za zgoda Inwestora.

Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragle lub kwadratowe ,z ptaskim tbem , odpowiadajace



BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan , dlugos¢ gwozdzi
uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2.Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa.
6.3. Kontrola jakosci podlega :

- na sprawdzaniu biezacym prawidlowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jako$ci
zastosowanych materialow i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiarow gtownych konstrukeji, prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementoéw sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania ztaczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla konstrukcji wigzby dachowe;j, [m3]

- dla robot pokrywcezych , [m2]

7.2. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robot ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogoblne zasady odbioru roboét podano w ST B-1.0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2.1. Odbidr robot obejmuje:

- odbidr jako$ciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdow z dokumentacja

- poprawnos$¢ wykonania konstrukcji drewnianej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymato$ci drewna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Vademecum Budowlane, wydane przez ,,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 r.

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2003,2004 r.

SST — 5.0 MONTAZ STOLARKI



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanej z realizacja kontraktu.

1.2.Zastosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest czgScig dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania prac tymczasowych i towarzyszacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz prawem budowlanym

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw Zastosowane materiaty powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Okna ( wg rysunku zestawienie stolarki okiennej oraz obmiaru wlasnego)

- PCV , koloru biatego. ( wsp. k =0,9 W/m2K)

- Szyby zespolone,

- Uszcezelki przylgowe zewnetrzne i wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica, wykonane z
kauczuku etylenowo- propylenowego. Uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wregbach skrzydet wykonane z
kauczuku etylenowo- propylenowego.

- Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach skrzydet od strony wewnetrznej wykonane z
nieplastyfikowanego PCV.

- Okucia z blokadg nieprawidtowej obstugi i jednostopniowym uchylaniem, zabezpieczone antykorozyjnie powloka
galwaniczng. Skrzydta rozwierno-uchylne z funkcjg rozszczelnienia.

2.2.2 Parapety

- Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia budynku.

2.2.3 Stolarka aluminiowa: ksztaltowniki aluminiowe Al MG Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1,
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2, okucia ( Fapim,
Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Hautau, Geze ) wypeltnienia: wg rys szczegétowych

2.2.4 Stolarka drzwiowa: wg rys. szczegdélowych

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych roboét

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Demontaz istniejacej stolarki i parapetow

Istniejace okna drewniane skrzynkowe zdemontowac. Usung¢ rowniez parapety zewngetrzne i wewngtrzne.

5.2. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i wymiary o$cieza, do ktorego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku duzych nieréwnosci naprawic i oczyscic.

5.3. Osadzanie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub listwach elementy kotwiace osadzié
w osciezach. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci stolarki.

Roznice wymiaréw na przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: - 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m - 3 mm przy
dhugosci przekatnej do 2 m - 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzic¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Osadzona stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamknaC.



5.4. Osadzenie parapetow

Parapet zewnetrzny powinien by¢ podsuniety pod rame okna Nie wolno zastania¢ zaktadanymi parapetami otworow
wyptywowych. Parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu
okiennego.

Parapet wewnetrzny powinien by¢ podsuniety pod ram¢ okna, zaklinowany a nastepnie przestrzen pomi¢dzy murem a
parapetem wypetniona pianka

5.5. Prace wykonczeniowe

Po stwardnieniu pianki montazowej nadmiar jej usung¢. Nastepnie wykona¢ obrobke oSciezy zaprawa cementowo-
wapienng. Obrobione o$cieza pomalowa¢ farbg akrylowa w kolorze pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania wymiany stolarki

6.2.1 Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania osciezy,
b) w odniesieniu do wtasciwos$ci okien i drzwi (kontrola koficowa) — po zakonczeniu ich montazu

6.2.2 Kontrola migdzyoperacyjna wymiany stolarki polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.3 Kontrola koncowa wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z wymaganiami specyfikacji
6.2.4 Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdéw sg zgodne z wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowg robot jest: - dla robot — wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV — (m2)
powierzchni okna, malowania o$ciezy, parapetow

7.3 Ilo$¢ robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczna, w ustalonych
jednostkach. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje w sposoéb ciagly kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w
przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.

8.3. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt pokrywczych

8.2.1. Wyzej opisane roboty wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czg$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie : ® montazu e jakosci zastosowania materialow,

8.3.3 Badanie koncowe okien nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych okien

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN - EN 205
PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN ISO 717-1:1999
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 514:2002



PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12608:2003

BN-75/7150-03

DIN 7863

Instrukcja ITB 183

Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 269/2002 AT-15-6038/2004

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgé¢ IIT) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- Szkto budowlane. Szyby zespolone

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

SST 6.0 OCIEPLANIE BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
— wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw w ramach realizacji kontraktu.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow nowo budowanych oraz
istniejacych, w ramach robot termo-modernizacyjnych. Ocieplenie, izolacje termiczne, izolacje przeciwwodne,
wykonczenie zewngetrzne $cian zewnetrzny

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system:

- zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji(wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa) klejgca — materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego dopodtoza.

Lgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemdéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wiodkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.



Zbrojenie — okres$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykornczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacja

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowiefn norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu i s udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
rownorzednym dowodem..

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych 7 roZnych systemow ociepleniowych.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0 ,,Wymagania og6lne”
2.1.Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowaé i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki
zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzady miernicze, poziomnice, taty,
niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatlow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania og6lne”



Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych — montaz rusztowan

5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
Sciany zewnetrzne istniejace — przygotowanie i kolejno$é wykonania robot

Przygotowanie $cian istniejacych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejacych tynkow wraz z uzupetlieniem
ubytkow, wyréwnanie $cian i ewentualne pokrycie chtonnych tynkéw $rodkiem gruntujacym, ocieplenie styropianem o
gr. 12 cm (gr.2 cm na o$ciezach okien) z wykonczeniem tynkiem organicznym barwionym w masie

Kolejnos¢ robot:

- montaz rusztowania

- demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,

- demontaz podokiennikoéw zewnetrznych,

- demontaz instalacji odgromowej,

Przygotowanie podloza: oczyszczenie $cian z istniejacych powlok malarskich i zabrudzen, usunigcie odspoinowego 1
skorodowanego tynku,

- wypionowanie $cian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,

- montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,

- montaz listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- gruntowanie,

- montaz podokiennikow zewnetrznych,

- utozenie wyprawy tynkarskiej,

4.2.2. Montaz rusztowan

1. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

2.Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo
projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe.

4. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

5. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonac oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnoS$ci, twardosci,
nasigkliwosci 1 rownosci.

Technologia wykonania — ocieplenie Scian zewngtrznych wykona¢ wg $cisle wg instrukcji producenta systemu.
Ocieplanie $cian zewngtrznych budynku metodg BSO” stosujac kompleksowe, systemowe rozwigzania posiadajace
wymagane aprobaty dopuszczajace system do stosowania w budownictwie, $ciany kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem TERMOA gr. 10 cm i 16 cm (gr. 2 cm na osciezach okien) z wykonczeniem tynkiem organicznym
barwionym w masie wg przyjetego systemu ocieplen $cian zewnetrznych metoda lekka mokra, stosujac:

a) zaprawa klejaca,

b) ptyty styropianowe mocowane dodatkowo kotkami

c) zaprawa zbrojaca,

d) siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

e) podktad tynkarski

f) tynk mineralny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolnie zasady kontroli jakosci robot podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne”

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.3. Badanie w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegodlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza

6.3.2. Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej



6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojone;j

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzglgdem jednolito$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplen i szczeg6low systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST 1.0 ,,Wymagana ogdlne”
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgéciowych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z
welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.



PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplenia $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cz¢s¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systEmow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.



