
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU REMIZY OSP W MOTYCZU
SZLACHECKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Inwentaryzacja budowlana budynku.
1.2. Wizja lokalna i pomiary z natury.
1.3. Obowiązujące normy branżowe i przepisy techniczno-budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Motyczu Szlacheckim. Roboty budowlane związane są z poprawą efektywności energetycznej obiektu 
objętego opracowaniem. Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących obiektu kierowano się 
wytycznymi Inwestora, ogólnym stanem technicznym budynku, przepisami Prawa Budowlanego oraz 
warunków technicznych.
Projektowane roboty budowlane nie powodują:
● zmiany sposobu użytkowania budynku
● zmiany kategorii zagrożenia pożarowego
● zwiększenia zapotrzebowania na media
● zmiany istniejącego zagospodarowania działki
Wszystkie prace będą wykonywane w obrysie istniejącego budynku.
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy bezwzględnie stosować się do przepisów zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.047.0401).
Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć w obrębie prowadzonych
prac teren z bezwzględnym zakazem przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. ADRES I NAZWA OBIEKTU,
Remiza OSP w Motyczu Szlacheckim 
Motycze Szlacheckie 40
dz. nr 278/1, 278/2, obr. Motycze Szlacheckie, jedn. Zaleszany 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce numer 278/1 i 278/2 w Motyczu Szlacheckim. Budynek 
składający się z trzech części: środkowa dwukondygnacyjna oraz dwie skrajne jednokondygnacyjne części, 
całość niepodpiwniczona. W budynku znajdują się pomieszczenia remizy OSP (lewy segment), sala 
okolicznościowa wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz pomieszczenia świetlicy wiejskiej (segment
środkowy oraz pomieszczenie po byłym sklepie z zapleczem magazynowym (prawy segment).
W budynku od strony zachodniej, od strony drogi gminnej znajduje się wjazd główny do remizy oraz wejście 
z poziomu terenu, od strony wschodniej (ogrodowej) zaś znajdują się wejścia do sali okolicznościowej oraz 
oddzielnie do zaplecza kuchennego, od strony południowej dwa wejścia do sklepu. 
Teren uzbrojony w sieć energetyczną i gazową oraz gminną sieć wodociągową. Nieczystości ciekłe 
odprowadzane do zbiornika szczelnego. 

Budynek remizy  wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, budynek jedno i dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony. Ściany z cegły pełnej docieplone styropianem metodą lekką mokrą różnej grubości. 
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa. Więźba dachowa oraz pokrycie w złym stanie 
technicznym wymagający natychmiastowego remontu. Dodatkowo budynek nie spełnia wymagań co do 
izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych i wymaga dodatkowego docieplenia. 

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (wybrane otwory),
- wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbką kominów,
- wymianę konstrukcji drewnianej dachu na nową zachowując te same parametry (kąt nachylenia, wysokość 
konstrukcji do okapów i kalenicy),
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- instalacja odgromowa (wg projektu branżowego),
- prace towarzyszące



6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Zdemontować istniejącą stolarkę okienną wraz z parapetami zewnętrznymi (wybrane otwory)
Zamontować stolarkę nową, wymiary i podział jak istniejąca i wg schematu. 
Stolarkę w pomieszczeniu magazyn wyposażyć w nawiewniki dwusystemowe sterowane zarówno różnicą 
ciśnień jak i dzięki wilgotności względnej w pomieszczeniu. Uwaga: okna również z możliwością otwierania i 
uchyłu z poziomu posadzek.
Parametry stolarki:
a) podział okien zgodnie z istniejącymi i wg schematu; 
b) okna PCV w kolorze białym - wykonanie z kształtowników wysoko udarowego nieplastyfikowanego PCV, 
profile 5-komorowe lub więcej, szerokość min. 72 mm o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 
0,9 W/m2K dla całego okna; 
c) profile PCV ze wzmocnieniami stalowymi klasy A 
d) izolacyjność akustyczna Rw = min. 32 dB; 
e) infiltracja a = 0,5 ÷ 1,0; 
f) wodoszczelność wg klasy wodoszczelności min. 4A, czyli 150 Pa; 
- przed zamówieniem stolarki okiennej należy dokonać pomiarów w naturze,
Wykonać nowe podokienniki zewnętrzne z blachy powlekane gr. 0,6mm kolor grafit/antracyt z obustronnymi 
zaślepkami stalowymi.
Wykonać uzupełnienie tynku ościeży wraz z malowaniem naprawczym.
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiarów w naturze. 

Zdemontować istniejące drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na pietrze.
Parametry stolarki:
a) wymiary wg schematu; 
b) stolarka aluminiowa (o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/m2K dla drzwi); 
c) izolacyjność akustyczna Rw = min. 32 dB; 
d) wodoszczelność wg klasy wodoszczelności min. 4A, czyli 150 Pa; 
e) samozamykacz, klamka, zamek
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiarów w naturze. 

7. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ORYNNOWANIEM I OBRÓBKĄ KOMINÓW
Zdemontować instalację odgromową oraz inne elementy kolidujące z pracami pokrywczymi (orynnowanie, 
obróbki blacharskie: attyk, gzymsów i kominów).

Wykonanie nowego pokrycia z blachy powlekanej
- wykonać nowe łaty i kontrłaty,
- zamontować wiatroizolację paroprzepuszczalną,
- wykonać nowe pokrycie dachu z blachy powlekanej trapezowej lub dachówkopodobnej kolor grafit/antracyt,
- kominy ocieplić wełną mineralną gr. 5cm i okuć je blachą powlekaną trapezową w kolorze pokrycia,
- wykonać nowe okucia czapek betonowych kominów z blachy powlekanej w kolorze pokrycia,
- zamontować stalowe kratki wentylacyjne w kolorze pokrycia
- wykonać nowe rynny, rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,6mm w kolorze pokrycia.
- wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze pokrycia gzymsów, attyk
- zamontować stopnie i ławki kominiarskie
- zamontować śniegołapy
- zamontować wyłaz dachowy 46x55cm
- zamontować stalowe wywietrzaki dachowe pionów kanalizacyjnych
- wykonać nową podbitkę dachu z płyt PVC z systemem wentylacyjnym  kolor grafit/antracyt,

Wykonać instalację odgromową wg projektu branżowego.

8. WYMIANA KONSTRUKCJI NOŚNEJ DACHU (ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO)
Z uwagi na zły stan techniczny więźby, zdemontować istniejącą konstrukcję dachu płatwiowo-kleszczową i w
jej miejsce wykonać nową konstrukcję dachu również płatwiowo-kleszczową. 
Więźba wykonana z drewna sosnowego, murłaty mocowane do ścianek kolankowych przy pomocy kotew 
chemicznych, przekroje wg zestawienia elementów więźby dachowej. Pod murłatami należy stosować 
przekładki z folii lub papy. Elementy drewniane impregnowane ogniochronnie preparatem Fobos M2. 
Kąt nachylenia, wysokość budynku do kalenicy i okapów takie same jak w dachu istniejącym. 

9. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIĘTREM I PARTEREM
Zakres prac obejmuje:
- demontaż istniejącej folii oraz wełny mineralnej nad segmentem środkowym, utylizacja,
- demontaż płyt gk i wełny mineralnej w połaci dachowej, utylizacja,



- montaż paroizolacji,
- ułożenie wełny mineralnej w płytach gr. 25cm nad segmentem środkowym,
- ułożenie wełny mineralnej  w płytach gr. 24cm nad segmentem prawym na stropie,
- ułożenie wełny mineralnej  w płytach gr. 24cm w płaszczyźnie dachu w segmencie lewym,
- ułożenie foli zabezpieczającej na wełnie mineralnej
- wykonanie nowych okładzin z płyt gk o podwyższonej odporności na ogień w segmencie lewym,
- malowanie i szpachlowanie pomieszczenia narad (segment lewy).

10. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

10.1. System docieplenia
Budynek ociepla sie metoda „lekka – mokra”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.
Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w 
którym warstwę izolacyjna stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – masa cienkowarstwowa 
mineralną lub akrylowa masa tynkarska na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną.

10.2. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac
• Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie 
może być niższa ni +5°C
• Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli 
zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas 
prac jest wyższa niż +5°C
• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz 
przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 
atmosferycznych
• Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie 
wyższej ni +25°C
• Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu
• Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura
jest wyższa ni +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.
• Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.

10.3. Charakterystyka materiałów

materiały podstawowe
• Zaprawa klejąca
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników ulepszających właściwości 
użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. 
Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian . Zużycie zaprawy 4-5 
kg/m² ; (2) razem z siatka zbrojeniowa stanowi warstwę zabezpieczająca styropian przed zniszczeniem 
mechanicznym.
• Płyty styropianowe
Płyty styropianowe fasada (gr. 5cm, 11cm i 15cm), o wymiarach nie większych ni 600 x 1200 mm, o zwartej 
strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie krótszym ni 
8 tygodni,
• Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach 
oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2

• Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa. Chroni i wzmacnia podłoże, 
zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do użycia 
środek gruntujący pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich 
przyczepność do podłoża.
• Tynk mineralny gr. 1,5 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i 
grzybobójczym
Gotowa do użycia mieszanka tynkarska wzbogacona preparatem glono i grzybobójczym, dostępna w wielu 
barwach i o różnej ziarnistości. W systemie dociepleń należy stosować barwy o współczynniku jasności 
(odbicia rozproszonego) > 20%

materiały dodatkowe
• Preparat gruntujący wzmacniający podłoże
Środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży, 



stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność.
Średnie zużycie 0,2 kg/m².
• Zaprawa wyrównująca – do wyrównania i naprawy podłoża mineralnego.

materiały uzupełniające
• Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie kołków rozporowych. Łączniki do
mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejowa.
• Listwa cokołowa aluminiowa – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi materiału 
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1mm, odpornej na korozje, o profilu 
zetowym lub ceowym.
• Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania mechanicznego listwy 
cokołowej.
• Kątowniki (narożniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatka – do wzmacniania naroży pionowych, 
naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych
• Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi,
• Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnicą.

10.4. Średnie zakładane zużycie materiałów
• Zaprawa klejąca do klejenia płyt metoda płaszczyznowa 4÷5 kg/m², metoda pasmowo- punktowa 4÷5 kg/m²
i do wykonania warstwy zbrojącej – zużycie zaprawy ok. 10 kg/m²
• Płyty styropianowe – 1,02÷1,05 m²/m²
• Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4÷8 szt/m²
• Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m²
• Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m²
• Tynk akrylowy - 3,0 kg/m²
• Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m²

10.5. Wykonanie docieplenia
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
posiadaniem uprawnień budowlanych.
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok malarskich czy te wypraw.
Przy nierównościach podłoża większych ni +/-1 cm, podłoże należy wyrównać zaprawą. Kruche i odpadające
tynki należy usunąć.
Powierzchnie ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a następnie zmyć woda.
Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże.
Obróbki blacharskie (podokienniki) i rury spustowe zdemontować.

Montaż profili cokołowych
Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą. 
Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokołowe 
mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1 mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić 
odstęp ok.3 mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie 
dokładnie wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować 
specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile 
narożne. Nad przykręconym profilem cokołu na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, przykleić 30 
cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy.

Przyklejenie płyt styropianowych
Przygotować masę klejąca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenie płyt wykonać metoda punktowo-
krawędziową. Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3÷4 cm) z zaprawy 
klejącej wzdłuż krawędzi płyty i 6-8 szt. placków o średnicy 12-10 cm równomiernie rozmieszczonych na 
powierzchni płyty. Zaprawę ( w postaci wałka i placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić 
przyczepność do podłoża.
Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć, a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z 
frezowanymi obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało 
odrywania płyt sąsiednich.
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy 
klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacji termicznej muszą być 
przyklejone do podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni.
W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, 



aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych.
W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny. Jeśli do 
obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni płyt przed ułożeniem płyt 
styropianowych, wzdłuż dylatacji zastosować biegnące pionowo listwy cokołowe.
W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone przy 
mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarków międzyokiennych 
zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, ew. skuć węgarki oraz dokonać wymiany 
stolarki. Całą powierzchnie dokładnie oczyścić. Powierzchnie ościeży ocieplić pasami styropianu o 
przeciętnej grubości 2 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt 
styropianowych ocieplających ściany. Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z 
typu podokiennika, a następnie zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji 
ściany. Podokienniki powinny wystawać poza lico docieplonej ściany nie mniej ni 4 cm. Mocowanie 
podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach 
powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki 
podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masa lub taśmą uszczelniająca. Puste miejsca pod 
podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia płyt
izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny 
zbrojącej, względnie taśmę lub masę uszczelniającą.

Wyrównanie powierzchni płyt
Nie wcześniej ni po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne nierówności ułożenia płyt 
wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze ni 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalna pianka 
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym nałożonym na 
pace tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, ni po 3 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych.
W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica 
talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, 
warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm 
w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych). Zastosować 4-10 łączników na
1 m² ściany, w zależności od strefy ściany (obszar przynarożnikowy, cześć środkowa), wysokości budynku, 
nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych w których występuje
zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej ni 1 m i
nie więcej niż 2 m. W praktyce przyjmować: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy 
a>12 m. Odstąp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w przypadku 
ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej.
Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 
osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować 
z płaszczyzna styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie 
gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach 
zaszpachlować masą klejącą.

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych i 
balkonowych oraz otworach okiennych zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, 
na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o
zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować.
Zamiast profili narożnych mona zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narożne połączone z 
pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i 
przykleić do styropianu zaprawą klejącą.
Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45° kawałki tkaniny 
szklanej o wymiarach 20x35 cm.
Przy docieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w narożnikach 
wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem.

Wykonywanie warstwy zbrojącej
Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej ni po 3 dniach od przyklejenia 
styropianu.
Masę klejąca nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny 



zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm. W tak przygotowana warstwę, przy użyciu 
kielni wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych 
przypadkach dodatkowa porcje masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać 
sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie klejącej.
Warstwa zbrojona pojedynczą tkanina powinna mięć grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na 
zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia.
Szerokosc tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem 
tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek o 5-10 cm szerszy od 
grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do 
wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.
W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, zastosować jako 
zbrojenie płyt styropianowych dodatkową warstwę siatki.
Po wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo 
z jego dolną krawędzią.

Nałożenie podkładu tynkarskiego
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść za pomocą 
szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedna warstwę podkładu tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu 
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnętrznego
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do nakładania tynku akrylowego.
W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do 
całkowitego opróżnienia pojemnika z masa tynkarska, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik 
świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do wykonania w 
sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk 
nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.
Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy 
użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwraca uwagę na zachowanie stałego kata zacierania.
Cokoły i cześć elementów budynku (zgodnie z kolorystyka) wykończyć mozaikową masą tynkarską.

Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczną masę 
silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania.
W przypadku, gdy uszczelnienie ma być pokryte powłoka malarska lub tynkiem, zastosować elastyczną 
masę akrylowa. Masy tej nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągle zawilgocenie.
Masy uszczelniające układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, mogą trwale przylegać tylko 
do dwóch płaszczyzn.
W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny zastosować 
wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jeżeli nie ma na to miejsca – paska folii 
polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości spoiny.
Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca się przeprowadzić próbę przyczepności. Przy 
stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania użyć firmowego środka gruntującego. Przy stosowaniu masy 
akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w 
stosunku 1:2.
W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego przed wykonaniem 
uszczelnienia, taśmą ochraniającą profil musi być osunięta.

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac:
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym 
ni 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania 
wody opadowej, tymczasowo wykonywanym obróbkami.
Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować 
papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i 
wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka
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Wszelkie etapy prac zanikowych winny być bezwzględnie odbierane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego a ich wykonania i stan dokładnie opisane i udokumentowane dokumentacją fotograficzną. 
Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, muszą spełniać parametry techniczne określone w niniejszym opracowaniu i warunkach 
technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania całości prac w zakresie przewidzianym niniejszą 
dokumentacją – to znaczy do wykonania wszelkich prac związanych z przedmiotem inwestycji koniecznych 
do prawidłowego funkcjonowania obiektu po zakończeniu robót.
Podstawą wykonania prac są w równej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia niniejsze 
dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy. Przedstawiona w
dokumentacji lista prac nie powinna być rozpatrywana jako definitywna – należy uwzględnić wszystkie
prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu nawet, jeżeli nie zostały one zamieszczone
w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynku istniejących 
(kąty, wymiary itp.) podlegają sprawdzeniu przed rozpoczęciem realizacji.
Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny spełniać
wymogi wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących :
  bezpieczeństwa użytkowania;
  bezpieczeństwa pożarowego;
  zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;
  ochrony przed hałasem i drganiami;
  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;
  oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm Branżowych itp. Dotyczących obiektów

użyteczności publicznej;
Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za
które uznaje się wyroby, które zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Dziennikiem Ustaw w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz odp. Rozporządzeniami Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji posiadają:
  certyfikat na znak bezpieczeństwa;
  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
 Aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu oraz
użyte środki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi 
przepisami Świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie materiałów winno być 
zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów.
Stosowanie materiałów budowlanych winno być wykonane zgodnie z Polską Normą, wytycznymi
atestów dla danych materiałów oraz zgodnie z regułami Sztuki Budowlanej ujętymi w dostępnej literaturze 
przedmiotu.

UWAGI:
1 Każdorazowo przy montażu i rozwiązaniach technologiczno-montażowych systemowych kierować
się wytycznymi producenta określonych systemów;
2 Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – montażowych „Budownictwo ogólne” Tom I .
3. Podane w projekcie gotowe materiały konkretnych producentów z podaniem nazw oraz symboli stanowią 
wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie
zamienników o parametrach nie gorszych niż zaproponowane.
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